

GKI 271.11.2020

Starcza, dnia 24.09.2020r.

**Dotyczy: „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym”.**

**Zapytanie 1:**

Projekt umowy § 1 ust. I — w związku z treścią pozycji przedmiaru robót, udostępnionego przez Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie że w zakresie przedmiotu umowy jest dostawa i montaż urządzeń wraz z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu w projekcie umowy i pozostałych dokumentach (m. in. SIWZ, STWiORB)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe jest prowadzone na roboty budowlane polegające na modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym.

**Zapytanie 2:**

Projekt umowy § 2 ust. 1.2 — wnosimy o zmianę zapisu na: „Przekazanie placu budowy w terminie najpóźniej na 7 dni po podpisaniu umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis umowy na: Przekazanie placu budowy w terminie najpóźniej na 7 dni po podpisaniu umowy.

**Zapytanie 3:**

Projekt umowy § 6 ust. 1. - wnosimy o zmianę zapisu pierwszego zdania na : „Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego, bez istotnych wad i usterek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 4:**

Projekt umowy § 6 ust. 9. - wnosimy o dodanie podpunktu o treści:

„nieistotne nadające się do usunięcia i nie mające wpływu na użytkowanie obiektu, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Wada nieistotna nie będzie przeszkodą do dokonania odbioru końcowego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 5:**

Projekt umowy § 6 ust. 9. Podpunkt 9.1 - wnosimy o dodanie na początku słowa „inne niż wskazane w podpunkcie powyżej” .

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 6:**

Projekt umowy §6 ust. 10 — wnosimy o zmianę zapisu na : „Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, a są uzasadnione technologicznie, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie prowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 7:**

Projekt umowy § 7 — Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

**Zapytanie 8:**

Projekt umowy § 9 , tiret 4 i tiret 7 — wnosimy o zmianę wartości procentowej kary umownej z 1% na 0,1%. Obecna kara jest niewspółmierna do potencjalnego przewinienia oraz wielkości pozostałych kar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 9:**

Projekt umowy § 9 , tiret 5 i tiret 6 — wnosimy o zmianę wartości procentowej kary umownej z 0,5% na 0,1%. Obecna kara jest niewspółmierna do potencjalnego przewinienia oraz wielkości pozostałych kar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 10:**

Projekt umowy § 9 ust. 6 - wnosimy o dopisanie na końcu zdania: „...po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, mimo dodatkowego wezwania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 11:**

Projekt umowy § 9 ust. 4.3 — wnosimy o dopisanie na końcu zdania: a Zamawiający zobowiązuje się do ich odbioru i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zapis proponowany przez Wykonawcę jest uregulowany w § 12 ust. 5.1

**Zapytanie 12:**

Projekt umowy 9 ust. 4.4 - wnosimy o wykreślenie zapisu jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”

**Odpowiedź:**

Zapis proponowany przez Wykonawcę jest uregulowany w § 12 ust. 5.1.

**Zapytanie 13:**

Projekt umowy 14 ust. 3 i 4— wnosimy o zmianę terminu z 14 na 7 dni na przedstawienie projektu umowy podwykonawczej oraz zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 14:**

Projekt umowy § 14 ust. 7 — wnosimy o zmianę zapisu na: „Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego, od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy.

**Zapytanie 15:**

W przypadku uwzględnienia zmian do umowy w związku z w/w pytaniami prosimy o uwzględnienie ich również w pozostałych dokumentach postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Uwagi uwzględnione przez Zamawiającego nie powodują zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

**Zapytanie 16:**

W nawiązaniu do w/w pytań, krótkiego czasu na złożenie oferty oraz chęci przygotowania rzetelnej i właściwej wyceny związanej z dokładną analizą, jak również z koniecznością pozyskania zewnętrznych ofert z rynku od dostawców przy obecnych utrudnieniach/ograniczeniach w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju) zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania na 14.10.2020r.

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

**Zapytanie 17:**

Projekt umowy § 3 ust. 1 - W przypadku zmiany terminu składania ofert prosimy o równoczesną zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o równorzędny czasookres.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia terminu wykonania przedmiotu umowy.

  
Wójt Gminy  
mgr Wiesław Szynczyk