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                                                                                              Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 
Wzór Umowy  

 
Zawarta w dniu …………………  r. w Starczy pomiędzy:                          
Gminą Starcza, 42-261 Starcza, ul. Gminna 4, NIP 573-28-58-127 jako nabywcą usługi 
zwaną dalej ,,Zamawiającym’’, w imieniu której działa Wiesław Szymczyk – Wójt Gminy 
Starcza 
a firmą …………………………………………………………..…………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

1. ……………………………….. – …………………………..  
 

     § 1 
Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  nad realizacją zadania pn. ,,Budowa wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały’’. 
Pełnienie nadzoru obejmować będzie  całość zadania inwestycyjnego, a jego zakres 
określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa. 
 

§ 2 
1. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn. ,,Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały’’ obejmować będzie całość  zadania 
inwestycyjnego, w skład którego wchodzą niżej wymienione sieci: 
1) Rudnik Mały: 

a) sieci wodociągowej w ul. Śląskiej (odnoga) z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 - 
130,00 mb, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite - 498,30 
mb i z rur SDR 17 fi 90/5,4 PE 100 - 232,20 mb wraz z przepompownią ścieków 
z kręgów fi 1200mm, 

c) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite - 
123,00 mb, 

2) Łysiec: 
a) sieci wodociągowej  w ul. Malowniczej z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 - 

350,40 mb, 
b) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malowniczej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite 

- 380,50 mb, 
c) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite - 

337,00 mb, 
d) sieci wodociągowej w ul. Różanej z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 - 135,00 

mb, 
e) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej z rur SDR 34, SN8 fi 200/5,9 PVC lite - 

435,50 mb. 
 

2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru będzie obejmował w szczególności: 
1)  uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, 
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2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac 
budowlanych, terenem budowy – przed wejściem wykonawcy na plac budowy, 

3)  reprezentowanie Inwestora na budowie  poprzez  sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z dokumentacją budowlaną, STWiOR, obowiązującymi normami i 
przepisami, SWZ, 

4)  współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w 
zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe 
doradztwo na rzecz Zamawiającego  celem wspólnego poszukiwania rozwiązań 
bieżących problemów, 

5)  pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i 
ewentualnych trudnościach w ich realizacji, 

6)  weryfikacja  dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych 
(m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników  badań ITP.) oraz 
sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i 
urządzeń przed ich wbudowaniem , 

7)  sprawdzanie  pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym 
przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości 
wykonanych robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót 
zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości 
wykonania zafakturowanych robót, 

8) sprawdzenie jakości wykonanych  robót i materiałów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów  wadliwych i 
niedopuszczonych  do stosowania w budownictwie, 

9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych(odbiorów częściowych, odbiorów robót 
zanikających i ulegających   zakryciu, odbioru  końcowego) potwierdzanych 
stosownymi zapisami  w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami 
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robót 
budowlanych, ponadto udział w przekazaniu obiektu budowlanego do 
użytkowania, 

10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz 
spotkaniach  na  okoliczność ujawnienia usterek i wad, 

11) udział  w komisji  powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych 
robót zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym  
konieczności wykonania  robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, 

12) uzgadnianie z Zamawiającym  i Wykonawcą robót budowlanych cen 
jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, 

13) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu  kierownika budowy o gotowości 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu  robót 
budowlanych i wykonaniu  niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w 
przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu 
przez Wykonawcę robót budowlanych, 

14) nadzór przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp, 
15) nadzór  nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w 

realizacji procesu budowlanego, w stopniu  uniemożliwiającym zaistnienie 
zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do 
Zamawiającego, 

16) zawiadomienie odpowiednich  organów  o wypadkach naruszenia prawa 
budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących  
bezpieczeństwa budowy, 

17) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie, aby roboty budowlane 
zlecone  przez  Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz 
wyszczególnionych w umowie podwykonawców, a także żądanie  usunięcia z 
placu budowy osób niekompetentnych, 
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18) Inspektor nadzoru wykonywujący nadzór inwestorski winien być na budowie co 
najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie realizacji  na placu budowy lub w razie 
potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia określa dokumentacja projektowo – 
kosztorysowa.  

 
§ 3 

Umowa zostaje zawarta do czasu trwania robót budowlanych zakończonych 
zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru końcowego i ostatecznego finansowego 
rozliczenia zadania tj. do 31 maja 2022r. 

 
§ 4 

Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 
finansowych  przewidzianych  w umowie z Wykonawcą robót, jeżeli takie sytuacje 
wystąpią, zwiększenie kosztów musi być  zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem 
od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione                   
w umowie z Wykonawcą mogłoby wywołać zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę 
 

§ 5 
Z tytułu wykonania powierzonego zadania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………..zł netto + podatek VAT 
(…………zł), tj. ……………………….zł (słownie zł:  …………………………………………). 
Nie przewiduje się waloryzacji ceny umownej ze względów inflacyjnych. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie za pełniony nadzór będzie płatne po wystawieniu faktury końcowej ( za 
każdy etap)  przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd  właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym 
dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 
 


