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Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Wzér Umowy

Zawartaw dniu .................... r. w Starczy pomiedzy:

Gming Starcza, 42-261 Starcza, ul. Gminna 4, NIP 573-28-58-127 jako nabywcg ustugi
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, w imieniu ktorej dziata Wiestaw Szymczyk — Wojt Gminy
Starcza
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zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

§1
Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Budowa wodociggu
i kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lysiec i Rudnik Maty”.
Petnienie nadzoru obejmowac bedzie catos¢ zadania inwestycyjnego, a jego zakres
okresla dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

§2
1. Ustuga polegajgca na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacja zadania pn. , Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP
Starcza — dostosowanie budynku do norm technicznych — ETAP 1” obejmowaé
bedzie nadz6r nad nastepujgcymi robotami:
1) Architektura i konstrukcja:
a) roboty rozbidrkowe,
b) zamurowania, przemurowania, nadproza,
c) sufity i maskowanie otwordw z ptyt gipsowo-kartonowych,
d) tynki i oktadziny Scian wewnetrznych,
e) podtogi,
f) stolarka zewnetrzna,
g) sciany w gruncie,
h) ocieplenie scian nadziemia,
i) docieplenie potfaci dachowej,
j) remont schodoéw zewnetrznych,
2) Instalacja elektryczna:
a) wykonanie instalacji odgromowej i uziomow,
b) wymiana instalacji elektrycznej w kottowniach,
c) wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnetrzng elewacje,
d) montaz wytgcznikow gtéwnych, instalacja fotowoltaiczna,
e) o$wietlenie na zewnetrznej elewacji budynku,
3) Wymiana Zrodta ciepta.
2. Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat w szczegdlnosci:



1) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

2) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, umowg na prowadzenie prac
budowlanych, terenem budowy — przed wejsciem wykonawcy na plac budowy,

3) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjg budowlang, STWIORB, obowigzujgcymi normami i
przepisami, SWZ,

4) wspotpraca z Zamawiajgcym, projektantem i wykonawcg robo6t budowlanych w
zakresie realizowanych rob6t budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe
doradztwo na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan
biezgcych problemdw,

5) pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepie robét na budowie i
ewentualnych trudnosciach w ich realizacji,

6) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych
(m.in. atestéw, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikow badan ITP.) oraz
sprawdzania obmiaréw wykonanych robot i protokotdw oraz kontrola materiatow i
urzgdzen przed ich wbudowaniem ,

7) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
przedktadanych przez Wykonawce faktur z umowa, kontrola ilosci i wartosci
wykonanych rob6t budowlanych przed odbiorami  (cze$ciowymi, robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, koncowym) oraz kontrola prawidtowosci
wykonania zafakturowanych robét,

8) sprawdzenie jakosci wykonanych  robot i materiatbw budowlanych, a w
szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  materiatow wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

9) dokonywanie odbioréw robot budowlanych(odbioréw czesciowych, odbioréow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego) potwierdzanych
stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, hormami
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robdt
budowlanych, ponadto udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do
uzytkowania,

10) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, przeglgdach w okresie rekojmi oraz
spotkaniach na okoliczno$¢ ujawnienia usterek i wad,

11) udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych
robot zamiennych jak rowniez sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym
koniecznosci wykonania robot zamiennych zaproponowanych przez komisje,

12) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdét budowlanych cen
jednostkowych zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzgdzen,

13) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét
budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w
przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu
przez Wykonawce robot budowlanych,

14) nadzor przestrzegania przez Wykonawcéw zasad bhp,

15) nadzdér nad zabezpieczeniem stanu robét oraz placu budowy na okres przerwy w
realizacji procesu budowlanego, w stopniu  uniemozliwiajgcym zaistnienie
zdarzen, w wyniku ktorych wystgpig sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego,

16) zawiadomienie odpowiednich organédw o wypadkach naruszenia prawa
budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy,

17) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie, aby roboty budowlane
zlecone przez Zamawiajgcego byty prowadzone tylko przez Wykonawce oraz
wyszczegolnionych w umowie podwykonawcéw, a takze zgdanie usuniecia z
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placu budowy os6b niekompetentnych,

18) Inspektor nadzoru wykonywujacy nadzor inwestorski winien by¢ na budowie co
najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie realizacji na placu budowy lub w razie
potrzeb na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres przedsiewziecia okresla dokumentacja projektowo —
kosztorysowa.

§3
Umowa zostaje =zawarta do czasu trwania robot budowlanych zakonczonych
zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru koncowego i ostatecznego finansowego
rozliczenia zadania tj. do 25 stycznia 2023kr.

§4
Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktdore wymagatyby zwiekszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcg robdt, jezeli takie sytuacje
wystagpig, zwiekszenie kosztow musi byC zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem
od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione
w umowie z Wykonawcg mogtoby wywota¢ zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe

§5
Z tytulu wykonania powierzonego =zadania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoscCi .............. zt netto + podatek VAT
(coenenannns ZD e zb(stownie zt: ... ).
Nie przewiduje sie waloryzacji ceny umownej ze wzgleddw inflacyjnych.
§6

Wynagrodzenie za petniony nadzoér bedzie ptatne po wystawieniu faktury (za kazdy
zakonczony etap robot) przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

§7
1. Umowa nie moze ulec zmianie, jezeli nowe postanowienia do umowy bytyby
niekorzystne dla Zamawiajgcego oraz jezeli ich uwzglednienie prowadzitoby do
zmiany tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru oferty.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w nastepujgcych
przypadkach:

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w sytuacji urzedowej zmiany stawki
podatku VAT,

- przedtuzenia terminu zakonczenia umowy wynikajgce z koniecznosci przedtuzenia
terminu realizacji zadania,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian, ktore bedg nastepstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym, a instytucjg
dofinansowujgcy realizacje przedmiotowego projektu,

- wynikajg z rozbieznos$ci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w
inny sposob a zmiana bedzie umozliwiaC usunigecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony (nie dotyczy
wynagrodzenia).

3. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie, za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci,



§8
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wiasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

§9

Niniejszg umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



